



SALERNO SISTEMI S.p.A.

Prot. 14320 del 03/05/2019

dott. G. Coscia

dott. ing. L. Giliberti

Oggetto: Accordo Quadro per i lavori di scavo finalizzati all'esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi S.p.A.

Premesso che:

- con Delibera n.17 del 22/10/2018 il Consiglio d'Amministrazione della Salerno Sistemi aveva deliberato l'attivazione di una procedura di evidenza pubblica per le attività di cui all'oggetto;
- l'importo base della procedura, sulla base di uno specifico Capitolato Speciale, era di circa 190.000,00 Euro annui, per due anni di esercizio, per un totale di Euro 380.000,00 (trecentottantamila/00);
- con Determina n.12 del 11/12/2018 del Procuratore Speciale della Salerno Sistemi era stato preso atto della Delibera n.17 del CdA e determinato di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii. mediante RDO su *acquistinretepa.it* su MEPA, con stipula di Accordo Quadro, della durata di 730 giorni, con la suddivisione dell'affidamento in due lotti distinti rispettivamente di Euro 220.000,00 ed Euro 160.000,00, precisando che ciascun Operatore Economico potesse partecipare alla procedura di affidamento solo per uno dei due lotti;
- alla scadenza (18/01/2019) dell'Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse, prot.14322 del 17/12/2018, non era stato raggiunto per nessuno dei due lotti il numero minimo di Operatori Economici richiesto dalla normativa per la procedura negoziata;
- con successiva nota del 25/01/2019, prot.1046, il RUP aveva proposto di procedere con due distinte gare, adeguando il Capitolato Speciale, ed di attivare RDO *Aperta* sul MEPA attraverso il portale *acquistinretepa.it* estesa a anche agli Operatori Economici non iscritti su MEPA, pubblicando sul sito aziendale la segnalazione della suddetta RDO.

Considerato che:

- è stata acquisita dalla Salerno Energia Holding la piattaforma per la gestione delle procedure informatiche di affidamento denominata *Traspare*;
- risulta urgente ed indifferibile procedere senza indugio all'affidamento degli Accordi Quadro in oggetto.

Per quanto premesso e considerato, si determina di:

- a) procedere all'affidamento degli Accordi Quadro con due distinte procedure utilizzando la suddetta piattaforma denominata *Traspare*;

- b) confermare l'approvazione del Capitolato Speciale per la parte tecnica, con la definizione di specifico Capitolato per ciascuno dei due lotti;
- c) modificare l'importo approvato riducendolo a complessivi Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), di cui Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per il lotto denominato *lotto 1 zona orientale* ed Euro 80.000,00 (ottantamila/00) per il lotto denominato *lotto 2 zona occidentale*;
- d) modificare il periodo di durata di ciascun Accordo Quadro a 365 (trecentosessantacinque) giorni;
- e) confermare quale RUP l'ing. Leonardo Giliberti per entrambe le procedure di affidamento.

**Il Direttore Generale SEH
e Procuratore Speciale
dr. Matteo Picardi**

