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SALERND SISTERM 4

OGGETTO: Procedura aperta per I’appalto di progettazione ed esecuzione lavori

“EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'TMPIANTO DI
DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A SERVIZIO DELL'AREA
SALERNITANA — 1° Stralcio.” CIG: 7842158182 — CUP B51J19000000001

Resoconto delle attivita relative alle offerte risultate anomale

Premesso che:

nella seduta pubblica del 06.12.2019 la Commissione di gara ha definito la graduatoria di
gara, stilata, tenendo conto del criterio dell’offerta economicamente pitl vantaggiosa,
relativa alle imprese ammesse, come da verbale n. 40, acquisito al protocollo della
Stazione Appaltante con n. 19994 di pari data;

dalla graduatoria delle imprese ammesse & risultato, quale miglior punteggic quello del

R.T.ITecnobuilding Sl (Capogruppo-Mandataria)/SOTECO  S.p.A./Idrosud

Costruzioni S.r.].;

nella stessa seduta pubblica del 06.12.2019, la Commissione di gara ha rilevato che:

a) l'offerta del R.T.I Tecnobuilding S.r.l (Capogruppo-Mandataria)/SOTECO
S.p.A/Idrosud Costruzioni S.r.1. non & risultata anomala, ai sensi dell’art. 97, comma
3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) per n. 6 concorrenti le offerte hanno superato la soglia di anomalia, ai sensi del
novellato art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in particolare sono
risultate anomale le offerte dei seguenti concorrenti: Edil Alta Sr.l., R.D.R. Sr.l,
Consorzio Nazionale Coop. Ciro Menotti, Costruzioni Dondi, Ritonnaro Costruzioni
S.r.]., Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l.;

a seguito di quanto emerso nella seduta pubblica del 06.12.2019 la Commissione di gara

ha definito la proposta di aggiudica in favore del R.T.I Tecnobuilding S.r.l

(Capogruppo)/ SOTECO S.p.A./Idrosud Costruzioni S.r.l., giusta il verbale n. 40,

rimettendo al RUP la documentazione prodotta dai concorrenti;

successivamente, con delibera n. 69 del 17.12.2019, il Consiglio di Amministrazione

della Salerno Sistemi S.p.A. ha dichiarato I’aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I

Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppe)/ SOTECO S.p.A./Idrosud Costruzioni S.r.l.

)
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Per quanto premesso il RUP, in conformita alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mimn.ii., ha attivato il sub-procedimento di verifica delle offerte risultate anomale
estendendolo a tutti i concorrenti per i quali la Commissione di gara ha rilevato la
suddetta anomalia.

Di seguito sono riportati in dettaglio gli esiti dei sub-procedimenti attivati per ciascun

concorrente la cui offerta & risultata anomala.

R.D.R S.r.L - (posizione in graduatoria: 3°)

con nota del RUP prot. n. 20855 del 19.12.2019 il concorrente € stato invitato a produrre
le spiegazioni, a supporto della congruita dell’offerta presentata, entro il termine del 9
gennaio 2020;

la Stazione Appaltante ha acquisito la documentazione richiesta al concorrente al prot. n.
392 in data 09.01.2020;

nella seduta riservata del 14.01.2020, giusto verbale n. 41 - prot. n. 829 -, la
Commissione di gara ha ritenuto opportuno richiedere al concorrente ulteriori elementi di
dettaglio, a supporto delle giustificazioni gia prodotte e, pertanto, il RUP con nota prot. 1.
891 del 15.01.2020, dando secguito alle determinazioni della Commissione di gara, ha
richiesto al concorrente ulteriore documentazione alle giustifiche gia prodotte da far
pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

con nota acquisita dalla Stazione Appaltante al prot. n. 1144 del 20.01.2020, il
concorrente chiedeva una proroga di 5 giomi per la presentazione dei chiarimenti
richiesti;

con nota prot. n. 1243 del 20.01.2020 il RUP accoglieva la richiesta di proroga e fissava
il nuovo termine per la presentazione delle ulteriori giustificazioni per il giomo
24.01.2020;

la Stazione Appaltante ha acquisito in data 23.01.2020 al prot. n. 1497 la documentazione
integrativa richiesta al concorrente;

nella seduta riservata del 28.01.2020, giusto verbale n. 44 - prot. n. 1800 -, la
Commissione di gara ha ritenuto idonea e sufficiente la documentazione integrativa

presentata dal concorrente ed ha valutato congrua ’offerta presentata;
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a seguito delle risultanze riportate nel verbale n. 44 della Commissione di gara il RUP,
con nota prot. n.1816 del 28.01.2020, comunicava al concorrente che 1’offerta é stata

valutata congrua.

Costruzioni Dondi - (posizione in graduatoria: 4°)

con nota prot. n. 20856 del 19.12.2019 il concorrente veniva invitato a produrre le
giustificazioni a supporto della congruita dell’offerta presentata enfro il termine del
09.01.2020;

con nota acquisita dalla Stazione appaltante al protn. 21100 del 30.12.2019 il
concorrente chiedeva una proroga di 10 giorni per la presentazione delle giustificazioni
richieste;

con nota prot. n. 21207 del 30.12.2019 il RUP accoglieva la richiesta di proroga e fissava
il nuovo termine per il 20.01.2020;

la Stazione Appaltante ha acquisito la documentazione richiesta al concorrente in data
20.01.2020 al prot. n. 1238;

nella seduta riservata del 21.01.2020, giusto verbai-e n. 42 - prot. n. '1357 -, la
Commissione di gara ha valutato le giustificazioni prodette dal concorrente idonee e
sufficienti e I’offerta & stata valutata congrua e, pertanto, il RUP, con nota prot. n. 1728

del 27.01.2020, comunicava al concorrente che Pofferta ¢ stata valutata congrua.

Edit Alta S.r.l. - (posizione in graduatoria: 2°)

con nota prot. n. 20854 del 19.12.2019 il concorrente veniva invitato a produrre le
giustificazioni a supporto della congruita dell’offerta presentata, entro il termine del 9
gennaio 2020,

con nota acquisita dalla Stazione Appaltante al prot.n. 283 del 08.01.2020 1l concorrente
chiedeva una proroga di 30 gg. per la presentazione delle giustificazioni richieste;

con nota prot. n. 331 del 08.01.2020 i1 RUP accoglicva parzialmente la richiesta di

proroga e fissava il nuovo termine per il giorno 20.01.2020;
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e la Stazione Appaltante ha acquisitc la documentazione richiesta al concorrente in data
20.01.2020 al prot. n. 1147,

e nella seduta riservata del 27.01.2020, giusto verbale n. 43 - prot. n. 1729 - la
Commissione di gara ha ritenuto opportuno richiedere al concorrente ulteriori
chiarimenti, rispetto a quelli gia prodotti e, pertanto, il RUP, con nota prot. n. 1815 del
28.01.2020, ha richiesto al concorrente ulteriore documentazione alle giustifiche gia
prodotte da far pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

e entro 1 termini stabiliti dal R.U.P., il concorrente nom ha fatto pervenire la
documentazione integrativa richiesta.

Consorzio Nazionale Ciro Menotti - (posizione in graduatoria: 7°)

e con nota prot. n. 20859 del 19.12.2019 il concorrente veniva invitato a produrre le
giustificazioni a supporto della congruitd dell’offerta presentata entro il termine del
09.01.2020;

e entro 1 termini stabiliti dal R.U.P., il concorrente non ha fatto pervenire la
documentazione integrativa richiesta.

Ritonnaro Costruzioni S.r.l. - (posizione in gradunatoria: 6°)

e con nota prot. n. 20858 del 19.12.2019 il concorrente veniva invitato a produrre le
giustificazioni a supporto della congruitd dell’offerta presentata entro il termine del 9
gennaio 2020;

e entro i1 termini stabiliti dal R.U.P., il concomrente non ha fatto pervenire la
documentazione integrativa richiesta.

Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. - (posizione in graduatoria; 5°)

e con nota prot. n. 20857 del 19.12.2019 il concorrente veniva invitata a produrre le
giustificazioni a supporto della congruitd dell’offerta presentata entro il termine del 9
gennaio 2020;

e entro 1 termini stabiliti dal R.U.P., il concorrente monm ha fatto pervenire la

U

documentazione integrativa richiesta.
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Per tutto quanto innanzi evidenziato si ritieme concluso il sub-procedimento

amministrativo i cui esiti si riportano nella tabella che segue:

Concorrente Riscontroe al Offerta congrua
sub-procedimento
R.D.R S.r.L. SI S
Costruzioni Dondi SI SI
Edil Alta S.r.1. NO NO
Consorzio Nazionale Ciro Menotti NO NO
Ritonnaro Costruzioni S.r.L NO NO
Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. . NO NO

Salerno, 21 febbraio 2020

11 RUP
Dott. Ing. Gaetan bo




